

CITTA' DI PACHINO

Settore IV
Lavori pubblici - urbanistica

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA
MISSIONE 5: INCLUSIONE E COESIONE
Componente 2 - Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore
Investimento 2.1 - Investimenti in progetti di rigenerazione urbana,
volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale
M5.C2.2 - Investimento 2.1

AVVISO PER LA RICHIESTA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE

**LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL'IMMOBILE DI VIA RATTAZZI IN CENTRO
POLIFUNZIONALE**

C.U.P. H93D18000240001- C.I.G. A01D4DCB0D

In riferimento all'intervento in oggetto, attesa la conclusione del termine di presentazione delle istanze giorno 18/12/2023 alle ore 14;00, si comunica che giorno 21/12/2023 ore 10;00 presso l'Unità di Progetto PNRR del Comune di Siracusa, in via Brenta 81, piano 2, stanza 211, avrà luogo il sorteggio dei 10 operatori economici che saranno inviati a presentare la propria offerta. Si informa altresì che il sorteggio avverrà per il tramite generatori lista numeri casuali sul portale blia.it.

Istanze presentate		
n.	Data	Orario
1	11/12/2023	15;55
2	11/12/2023	16;58
3	11/12/2023	17;32



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Città di Pachino



MINISTERO
DELL'INTERNO

4	11/12/2023	18;30
5	11/12/2023	18;52
6	11/12/2023	18;58
7	11/12/2023	19;34
8	12/12/2023	09;06
9	12/12/2023	09;42
10	12/12/2023	09;52
11	12/12/2023	09;56
12	12/12/2023	10;32
13	12/12/2023	10;39
14	12/12/2023	10;43
15	12/12/2023	11;10
16	12/12/2023	11;46
17	12/12/2023	11;59
18	12/12/2023	12;01
19	12/12/2023	12;04



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Città di Pachino



MINISTERO
DELL'INTERNO

20	12/12/2023	12;07
21	12/12/2023	13;24
22	12/12/2023	15;03
23	12/12/2023	16;28
24	12/12/2023	16;48
25	12/12/2023	16;49
26	12/12/2023	17;11
27	12/12/2023	17;41
28	12/12/2023	17;42
29	12/12/2023	17;49
30	12/12/2023	17;51
31	12/12/2023	17;55
32	12/12/2023	17;59
33	12/12/2023	18;04
34	12/12/2023	18;31
35	12/12/2023	18;52

36	12/12/2023	18;55
37	12/12/2023	19;03
38	12/12/2023	19;11
39	12/12/2023	19;12
40	13/12/2023	09;33
41	13/12/2023	09;51
42	13/12/2023	10;03
43	13/12/2023	10;24
44	13/12/2023	10;38
45	13/12/2023	10;43
46	13/12/2023	10;47
47	13/12/2023	10;56
48	13/12/2023	11;12
49	13/12/2023	11;15
50	13/12/2023	11;42
51	13/12/2023	11;43

52	13/12/2023	12;08
53	13/12/2023	12;46
54	13/12/2023	12;49
55	13/12/2023	12;50
56	13/12/2023	12;51
57	13/12/2023	12;59
58	13/12/2023	13;04
59	13/12/2023	13;29
60	13/12/2023	15;32
61	13/12/2023	15;39
62	13/12/2023	15;53
63	13/12/2023	16;29
64	13/12/2023	16;34
65	13/12/2023	17;30
66	13/12/2023	17;49
67	13/12/2023	17;50



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Città di Pachino



MINISTERO
DELL'INTERNO

68	13/12/2023	17;57
69	13/12/2023	18;13
70	13/12/2023	18;25
71	13/12/2023	18;31
72	13/12/2023	19;19
73	13/12/2023	22;45
74	14/12/2023	06;45
75	14/12/2023	08;19
76	14/12/2023	08;52
77	14/12/2023	08;57
78	14/12/2023	10;31
79	14/12/2023	10;35
80	14/12/2023	11;08
81	14/12/2023	11;09
82	14/12/2023	11;11
83	14/12/2023	11;15



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Città di Pachino



MINISTERO
DELL'INTERNO

84	14/12/2023	11;23
85	14/12/2023	11;33
86	14/12/2023	11;42
87	14/12/2023	11;57
88	14/12/2023	12;17
89	14/12/2023	12;28
90	14/12/2023	12;29
91	14/12/2023	12;31
92	14/12/2023	12;41
93	14/12/2023	12;46
94	14/12/2023	12;58
95	14/12/2023	14;38
96	14/12/2023	16;00
97	14/12/2023	16;12
98	14/12/2023	16;15
99	14/12/2023	17;17

100	14/12/2023	17;22
101	14/12/2023	17;26
102	14/12/2023	17;57
103	14/12/2023	18;18
104	14/12/2023	18;19
105	14/12/2023	18;45
106	14/12/2023	18;51
107	14/12/2023	19;13
108	14/12/2023	19;29
109	15/12/2023	08;01
110	15/12/2023	09;14
111	15/12/2023	09;21
112	15/12/2023	09;21
113	15/12/2023	09;23
114	15/12/2023	09;37
115	15/12/2023	09;56

116	15/12/2023	10;26
117	15/12/2023	10;48
118	15/12/2023	10;55
119	15/12/2023	11;02
120	15/12/2023	11;16
121	15/12/2023	11;28
122	15/12/2023	11;39
123	15/12/2023	11;49
124	15/12/2023	11;53
125	15/12/2023	12;04
126	15/12/2023	12;11
127	15/12/2023	12;24
128	15/12/2023	12;34
129	15/12/2023	13;04
130	15/12/2023	13;10
131	15/12/2023	13;32

132	15/12/2023	14;17
133	15/12/2023	14;40
134	15/12/2023	15;13
135	15/12/2023	15;28
136	15/12/2023	15;40
137	15/12/2023	15;53
138	15/12/2023	16;07
139	15/12/2023	16;35
140	15/12/2023	16;54
141	15/12/2023	16;59
142	15/12/2023	17;14
143	15/12/2023	17;19
144	15/12/2023	17;25
145	15/12/2023	17;31
146	15/12/2023	17;33
147	15/12/2023	17;33



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Città di Pachino



MINISTERO
DELL'INTERNO

148	15/12/2023	17;53
149	15/12/2023	17;58
150	15/12/2023	17;58
151	15/12/2023	18;24
152	15/12/2023	18;25
153	15/12/2023	18;28
154	15/12/2023	18;32
155	15/12/2023	18;33
156	15/12/2023	18;33
157	15/12/2023	18;39
158	15/12/2023	18;57
159	16/12/2023	08;22
160	16/12/2023	10;10
161	16/12/2023	10;27
162	16/12/2023	10;46
163	16/12/2023	12;19



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Città di Pachino



MINISTERO
DELL'INTERNO

164	16/12/2023	13;46
165	16/12/2023	18;30
166	17/12/2023	11;16
167	17/12/2023	16;38
168	17/12/2023	18;25
169	17/12/2023	19;47
170	17/12/2023	19;58
171	17/12/2023	20;00
172	17/12/2023	20;52
173	17/12/2023	20;55
174	18/12/2023	07;21
175	18/12/2023	08;01
176	18/12/2023	08;50
177	18/12/2023	08;55
178	18/12/2023	08;56
179	18/12/2023	09;05



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Città di Pachino



MINISTERO
DELL'INTERNO

180	18/12/2023	09;16
181	18/12/2023	09;28
182	18/12/2023	09;39
183	18/12/2023	09;45
184	18/12/2023	09;47
185	18/12/2023	09;49
186	18/12/2023	09;56
187	18/12/2023	09;58
188	18/12/2023	10;11
189	18/12/2023	10;12
190	18/12/2023	10;13
191	18/12/2023	10;15
192	18/12/2023	10;17
193	18/12/2023	10;17
194	18/12/2023	10;20
195	18/12/2023	10;28



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Città di Pachino



MINISTERO
DELL'INTERNO

196	18/12/2023	10;54
197	18/12/2023	10;56
198	18/12/2023	10;56
199	18/12/2023	11;01
200	18/12/2023	11;05
201	18/12/2023	11;05
202	18/12/2023	11;06
203	18/12/2023	11;24
204	18/12/2023	11;33
205	18/12/2023	11;43
206	18/12/2023	11;48
207	18/12/2023	12;00
208	18/12/2023	12;02
209	18/12/2023	12;06
210	18/12/2023	12;10
211	18/12/2023	12;52

212	18/12/2023	12;56
213	18/12/2023	13;21
214	18/12/2023	13;35
215	18/12/2023	14;46

IL RUP
Antonino Dinatale